



Señores AMSZO, Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted indicando nuestra cotización por:

COTIZACIÓN 20190322-02			
Modificación de Semáforo Av. La Dehesa y Bernardo Larraín			
<b>A:</b>	AMSZO	<b>DE:</b>	MER Infraestructura Chile.cl
<b>R.U.T.:</b>		<b>R.U.T.:</b>	76.478.810-9
<b>GIRO:</b>	Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente	<b>GIRO:</b>	Telecomunicaciones
<b>DIRECCIÓN:</b>	Avenida el rodeo 13541	<b>DIRECCIÓN:</b>	Jorge Hirmas 2560
<b>COMUNA:</b>	Lo Barnechea	<b>COMUNA:</b>	Renca - SANTIAGO
<b>FONO:</b>	2248230111	<b>FONO:</b>	FONO: 229636570
<b>CONTACTO:</b>	Marcelo Gaete Herrera	<b>CONTACTO:</b>	Carlos Sepulveda
<b>MAIL:</b>	<a href="mailto:mgaete@amszo.cl">mgaete@amszo.cl</a>	<b>MAIL:</b>	<a href="mailto:carlos.sepulveda@mer-chile.cl">carlos.sepulveda@mer-chile.cl</a>
<b>MÓVIL:</b>		<b>MÓVIL:</b>	942808013

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total (+IVA)
<b>Considera:</b>				
1. Elaboración de proyecto de modificación (Digitalización de Planos y monografías)				
2. Implementación de modificación de semáforo en Av. La Dehesa con Bernardo Larraín	GL	1	\$3.837.204	\$3.837.204
3. Traslado de la antena Sensys existente en el poste vehicular del bandejón norte				
4. No se considera costos por permisos				
			<b>Total (+IVA)</b>	<b>\$3.837.204</b>
			<b>IVA (19%)</b>	<b>\$729.069</b>
			<b>Total (c/IVA)</b>	<b>\$4.566.273</b>

**La oferta considera:**

1. Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de las obras
2. Supervisor + Cuadrillas de Implementación

**Condiciones Comerciales y forma de pago:**

Los precios están expresados en pesos chilenos e incluyen IVA (19%)

Factura + 5 Días